

Centro Re

Obra:

Ubicación:

Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Costo Neto
Coef. K (1,5
Total Presu

Todos los me

FUENTES D

- 1) Base princ
- 2) Actualizac
- 3) Ítems sin €
- 4) Ítem 1.3 P
- 5) El vallado
- 6) Como este
- 7) Todos los

gional de Salud Mental Dr. Agudo Ávila

Reparaciones Generales en Cubiertas y Sanitarios Centro Cultural Gomecito

Suipacha 667

Presup

Fecha:

TE/Fax: 034

recursosfis

Descripción	Un
TRABAJOS PRELIMINARES	
Cartel de Obra	un
Limpieza periódica inicial y final	m ²
Protecciones (armado de andamio, bandeja y vallado)	mes
DEMOLICIONES Y RETIROS	
Demolición de revoques en mojinetes	m ²
Demolición de revoques EXTERIOR	m ²
Demolición de revoques INTERIOR (Taller y Oficinas)	m ²
Demolición de cielorraso en bovedillas y yeso en Taller	m ²
Demolición de carpeta de baño	m ²
Demolición de piso baño	m ²
Demolición de revestimientos baño	m ²
Retiro de membrana existente	m ²
Retiro de revestimiento de madera existente en Taller	m ²
Retiro de instalaciones eléctricas obsoletas en Taller	gl
Retiro de instalaciones sanitarias y electricidad en baños	gl
Retiro de Aire acondicionado y reconexion	gl
Acarreo, volquete 5m3 (alquiler)	dia
IMPERMEABILIZACIÓN	
Impermeabilización cubierta completa con membrana geotextil	m ²
Impermeabilización de cimientos interior / exterior en Taller	ml
ALBAÑILERÍA Y REVOQUES	
Revoque impermeable, grueso y fino en mojinetes	m ²
Revoque impermeable, grueso y fino exterior (de piso a techo)	m ²
Revoque impermeable grueso y fino interior (de piso a techo)	m ²
Revoque grueso bajo revestimiento en Baños	m ²
Tratamiento de bovedillas, relleno de juntas y silicona impermeabilizante	m ²
Sellado de grietas y fisuras estructurales	gl
Rectificar desagües pluviales en azotea	gl
PISOS Y REVESTIMIENTOS	
Provisión y colocación de piso porcelanato en Baño	m ²
Provisión y colocación de zócalo porcelanato en Baño	ml
Provisión y colocación de cerámicos blancos 33x33 cm h:2,00m en Baño	m ²
Provisión y colocación de carpeta de nivelación en Baño	m ²
PINTURA	
Pintura látex impermeable para muros exteriores	m ²
Pintura látex para muros interiores	m ²
Pintura látex para cielorrasos	m ²
Pintura látex antihongos para cielorrasos de sanitarios	m ²
Pintura sintética satinada para muros interiores h:1,60m	m ²
Pintura sintética para aberturas metálicas y rejas	m ²

Pintura sintética para aberturas de madera	m ²
INSTALACIONES	
Adecuación de instalación eléctrica y puntos/tomas según planos (Taller)	gl
Instalación sanitaria agua fría/caliente y desagües (Refuncionalización baño y ducha)	gl
Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías (Refuncionalización baño y ducha)	gl
CARPINTERÍA Y HERRERÍA	
Provisión y colocación de cerramientos en salón PA01	un
Reacondicionamiento de aberturas y persianas de madera (Ve01)	gl
Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA02	un
Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA03	un
Reparación y reacondicionamiento de rejas de hierro existente	gl
i)	
puesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)	

ateriales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones deberán ser pre

E LOS PRECIOS UNITARIOS (detalle ítem por ítem en la solapa PRECIOS)

ipal: CECCDU - UTN Facultad Regional Venado Tuerto (Santa Fe), costos rubro por rubro de enero 2026. Son precios i
ión: los precios de UTN se llevaron de enero 2026 a julio 2026 (último ICC publicado por INDEC) con el acumulado de
equivalente en las listas (globales, ml y unidades) mantienen el precio anterior, con variación 0 % en la columna N de
rotecciones: computado aparte en la solapa ANDAMIOS, porque no tiene precio en ninguna de las listas. Son 120 cue
peatonal (55 ml) NO está incluido en el ítem 1.3: no se encontró precio de fuente pública. Cargar el valor en la celda
ín encadenadas las celdas: ANDAMIOS!B59 alimenta PRECIOS!M14, que alimenta la celda F9 de esta hoja; la cantida
P.U. de la columna F son netos. El coeficiente K = 1,5 de la fila 60 incorpora gastos generales, beneficio e IVA.

uesto

Septiembre

2026



l1-4721517 int:31

icoszonasur@santafe.gov.ar

Cant.	P.U.	Prec. Final	%
		\$ 14,353,825.99	15.07 %
1.00	\$ 631,079.59	\$ 631,079.59	0.66 %
221.00	\$ 5,598.40	\$ 1,237,246.40	1.30 %
3.00	\$ 4,161,833.33	\$ 12,485,500.00	13.11 %
		\$ 18,328,023.98	19.24 %
37.55	\$ 14,054.44	\$ 527,744.22	19.24 %
224.38	\$ 16,252.30	\$ 3,646,691.07	0.55 %
471.20	\$ 16,252.30	\$ 7,658,083.76	3.83 %
129.09	\$ 14,054.44	\$ 1,814,287.66	8.04 %
5.44	\$ 14,096.59	\$ 76,685.45	1.91 %
5.44	\$ 17,432.44	\$ 94,832.47	0.08 %
32.20	\$ 17,432.44	\$ 561,324.57	0.10 %
153.71	\$ 13,557.26	\$ 2,083,886.43	0.59 %
87.84	\$ 13,557.26	\$ 1,190,869.72	2.19 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.25 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
6.00	\$ 112,269.77	\$ 673,618.62	0.00 %
		\$ 16,247,583.54	17.06 %
153.71	\$ 105,702.84	\$ 16,247,583.54	17.06 %
45.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17.06 %
		\$ 24,457,491.37	25.68 %
37.55	\$ 32,789.58	\$ 1,231,248.73	25.68 %
268.34	\$ 32,789.58	\$ 8,798,755.90	1.29 %
427.24	\$ 32,162.86	\$ 13,741,260.31	9.24 %
32.20	\$ 21,311.38	\$ 686,226.44	14.43 %
129.09	\$ 0.00	\$ 0.00	0.72 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
		\$ 5,239,242.73	5.50 %
5.44	\$ 182,786.22	\$ 994,357.04	5.50 %
16.10	\$ 72,127.69	\$ 1,161,255.81	1.04 %
32.20	\$ 92,760.29	\$ 2,986,881.34	1.22 %
5.44	\$ 17,784.66	\$ 96,748.55	3.14 %
		\$ 15,608,508.77	16.39 %
268.34	\$ 13,394.35	\$ 3,594,239.88	16.39 %
379.88	\$ 11,670.19	\$ 4,433,271.78	3.77 %
177.84	\$ 11,714.32	\$ 2,083,274.67	4.66 %
10.16	\$ 11,714.32	\$ 119,017.49	2.19 %
236.69	\$ 18,639.35	\$ 4,411,747.75	0.12 %
20.00	\$ 18,639.35	\$ 372,787.00	4.63 %

20.00	\$ 29,708.51	\$ 594,170.20	0.39 %
		\$ 0.00	0.00 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
		\$ 1,000,700.25	1.05 %
1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
8.75	\$ 0.00	\$ 0.00	0.70 %
2.00	\$ 333,566.75	\$ 667,133.50	0.35 %
1.00	\$ 333,566.75	\$ 333,566.75	0.70 %
4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.35 %
		\$ 95,235,376.63	100.00 %
		\$ 95,235,376.63	
		\$ 142,853,064.94	

presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura Hospitalaria.

netos: materiales + mano de obra + equipos, sin gastos generales, beneficio ni IVA. La revista CIFRAS N°298 (el año: materiales +13,3 %, mano de obra +23,9 %, nivel general +19,2 %. Agosto y septiembre de 2026 no está la solapa PRECIOS. Algunos usan una analogía con otro ítem, indicada en la columna de observaciones. arpos de andamio tubular (81 de fachada + 27 de bandeja salvaescombros + 12 en torres móviles interiores) por B19 de la solapa ANDAMIOS cuando llegue la cotización y el total se actualiza solo. 10 de meses de la celda E9 viene de ANDAMIOS!B58. Para cambiar el plazo de alquiler o el precio por cuerpo, €

enero 2021) figura solo como referencia y no se usa para el cálculo.
no incluidos.

por 3 meses, más armado y desarme. Alquiler de \$31.700 por cuerpo y por mes: tarifa de referencia de 15+ días de CAB.

Modificar ANDAMIOS!B12 y ANDAMIOS!B13: se recalcula hasta el Total Presupuesto.

A/GBA de \$27.000 por cuerpo (servidos.ar, calculadora de andamios 2026) con el recargo de plaza Rosario / Santa Fe

de +15 a 20 % que indican servidos.ar y roccorental.com.ar; se adoptó +17,5 %. Armado y desarme: 19 jornadas de cu

adrilla a \$56.500, según la escala UOCRA de octubre-noviembre 2026 (Oficial \$29.500 y Medio Oficial \$27.000 por día

1, con cargas sociales). Flete de entrega y retiro incluido dentro de Rosario (roccorental.com.ar).

CENTRO CULTURAL GOMECITO**PLANILLA DE LOCALES Y DIMENSIONES (HOJA 2)**

Local	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Superficie Piso (m ²)	Perímetro (m)
1. Ingreso (Alero)				0.00	0.00
2. Taller	12.12	7.35	4.95	89.08	38.94
3. Oficina	4.18	3.49	4.95	14.59	15.34
4. Oficina	4.18	3.70	4.95	15.47	15.76
5. Cocina	2.80	1.75	3.30	4.90	9.10
6. Baño M	1.44	1.40	2.22	2.02	5.68
Circulación Baño M	1.32	0.83	2.22	1.10	4.30
7. Baño F	1.44	1.40	2.22	2.02	5.68
Circulación Baño F	1.32	0.83	2.22	1.10	4.30
8. Ducha	1.15	1.22	2.22	1.40	4.74
Circulación Ducha	2.98	0.85	2.22	2.53	7.66
9. Circulación (Sector 1)	7.96	1.25	4.95	9.95	18.42
9. Circulación (Sector 2)	1.75	3.26	3.30	5.71	10.02
10. Biblioteca	8.77	4.35	3.30	38.15	26.24
TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA				188.00	

Superficie Muros (m ²)
0.00
192.75
75.93
78.01
30.03
12.61
9.55
12.61
9.55
10.52
17.01
91.18
33.07
86.59

--

CÁLCULO DE CANTIDADES - CENTRO CULTURAL GOMECITO

Azul = dato/supuesto editable · Verde = vínculo a SUPERFICIES · Negro = fórmula

PARÁMETROS

Espesor muros exteriores (m)

Espesor muros interiores (m)

Altura de locales con azotea, demolición y bovedilla (m)

Altura de cerámico en baños (m)

Altura de pintura sintética satinada (m)

Perímetro de muros exteriores a pintar (m) - dato del usuario

Altura de muros exteriores (m) - dato del usuario

Altura del mojinete (m) - dato del usuario

Ancho del mojinete (m) - dato del usuario

Local
1. Ingreso (Alero)
2. Taller
3. Oficina
4. Oficina
5. Cocina
6. Baño M
Circulación Baño M
7. Baño F
Circulación Baño F
8. Ducha
Circulación Ducha
9. Circulación (Sector 1)
9. Circulación (Sector 2)
10. Biblioteca
TOTAL

AZOTEA (locales de 4,95 m)

Perímetro interior de muros exteriores (m) = perím. ext. – 8 × espesor (supuesto rectangular)

Superficie de muros exteriores en planta (m²)

Longitud de tabiques interiores (m) = (Σ perímetros locales – perím. interior ext.) / 2

Superficie de tabiques interiores en planta (m²)

Superficie de azotea (m²) = pisos + muros exteriores + tabiques

RESULTADOS PARA COMPUTO

3.1 Impermeabilización de cubierta (m²)

5.3 Cerámicos 33x33 h=2,00 en baños (m²)

6.3 Pintura sintética satinada h=1,60, todos los locales menos baños (m²)

6.2 Látex para muros interiores = muros totales – cerámico – sintética (m²)

6.3 Látex para cielorrasos = superficie cubierta – cielorrasos sanitarios (m²)

6.4 Látex antihongos cielorrasos, locales sanitarios (m²)

- 6.1 Pintura látex impermeable muros exteriores = perímetro × altura (m²)
- 4.2 Revoque exterior grueso y fino = perímetro × altura (m²)
- 4.3 Revoque interior grueso y fino, locales de 4,95 m (m²)
- 4.4 Revoque grueso bajo revestimiento en baños (m²)
- 4.1 Revoque en mojinetes = perímetro × (2 caras × alto + corona × ancho) (m²)
- 2.1 Demolición de revoques en mojinetes (m²)
- 2.2 Demolición de revoques interiores y exteriores, locales de 4,95 m (m²)
- 2.3 Demolición de cielorraso en bovedillas, locales de 4,95 m (m²)
- 4.5 Tratamiento de bovedillas, locales de 4,95 m (m²)
- 2.7 Retiro de membrana existente sobre techo de bovedilla (m²)

SUPERFICIES son medidas libres interiores. Locales de 4,95 m: Taller, 2 Oficinas y Circulación Sector 1.

Muros exteriores: se usa el perímetro y la altura indicados por el usuario.

Mojinete: 20 cm de alto × 30 cm de ancho sobre el perímetro; se revocan cara exterior, cara interior y corona. S

Bovedilla (locales de 4,95 m): cielorraso 129,09 m² (ítems 2.3 y 4.5); techo/azotea 153,71 m² (ítems 2.7 y 3.1).

Pintura antihongos en el cielorraso de todos los locales sanitarios (baños, ducha y sus circulaciones); látex con

Baños = Baño M, Baño F y Ducha. Las circulaciones de baño llevan sintética h=1,60 (columna F editable).

No se descuentan vanos. La demolición de revoques coincide con el revoque a rehacer (misma lógica que el ci

TALLER - ABERTURAS Y REVESTIMIENTO DE MADERA

Cantidad de ventanas

Ancho de ventana (m)

Alto de ventana (m)

Altura de alféizar (m)

Ancho de puerta (m)

Alto de puerta (m)

Altura del revestimiento de madera (m)

Superficie de ventanas (m²)

Superficie de puerta (m²)

Total de aberturas (m²)

Aberturas dentro de la franja sintética h=1,60 (m²)

Retiro de revestimiento de madera = perímetro Taller × altura – aberturas dentro de la

8.2 Reacondicionamiento de aberturas de madera Ve01 = ventanas (m²)

Supuestos: ventanas y puerta están en muros exteriores del Taller y se descuentan en ambas caras (revoque y

Alféizar a 1,28 m: las ventanas llegan a 2,68 m y superan la franja de madera (2,50 m); en el retiro solo se desc

BAÑOS - RETIRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA, PISO Y REVESTIMIENTO

Superficie de piso de baños (m²) = locales marcados en columna F

Perímetro de baños (m) = locales marcados en columna F

2.4 Demolición de carpeta de baño (m²)

2.5 Demolición de piso baño (m²)

2.6 Demolición de revestimientos baño (m²) - supuesto mismo alto 2,00

5.1 Piso porcelanato en baño (m²)

5.2 Zócalo porcelanato en baño (ml)

5.3 Cerámicos 33x33 h=2,00 en baño (m²)

5.4 Carpeta de nivelación en baño (m²) - ítem nuevo

Baños = Baño M, Baño F y Ducha (columna F). Las circulaciones no llevan carpeta, piso ni cerámico; si lo lleva No se descuentan puertas del cerámico ni del zócalo (no se conoce el ancho de las puertas de baño).

0.40
0.20
4.95
2.00
1.60
53.65
5.20
0.20
0.30

Altura (m)	Sup. piso (m²)	Perímetro (m)	Sup. muros (m²)	¿Baño con cerámico? (1=sí)	¿Local de 4,95 m? (1=sí)
0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
4.95	89.08	38.94	192.75	0	1
4.95	14.59	15.34	75.93	0	1
4.95	15.47	15.76	78.01	0	1
3.30	4.90	9.10	30.03	0	0
2.22	2.02	5.68	12.61	1	0
2.22	1.10	4.30	9.55	0	0
2.22	2.02	5.68	12.61	1	0
2.22	1.10	4.30	9.55	0	0
2.22	1.40	4.74	10.52	1	0
2.22	2.53	7.66	17.01	0	0
4.95	9.95	18.42	91.18	0	1
3.30	5.71	10.02	33.07	0	0
3.30	38.15	26.24	86.59	0	0
	188.00	166.18	659.40		

50.45
20.82
19.01
3.80
153.71

153.71
32.20
236.69
379.88
177.84
10.16

268.34
 268.34
 427.24
 32.20
 37.56
 37.56
 695.58
 129.09
 129.09
 153.71

se asume que la altura de 5,20 m llega hasta la losa y el mojinete va encima.

nún en el resto de cielorrasos. Columna N editable.

ómputo original).

5
 1.25
 1.40
 1.28
 0.90
 2.10
 2.50

 8.75
 1.89
 10.64
 3.44
87.84
8.75

/ pintura interior y exterior).

cuenta la parte de ventana dentro de esa franja. En la sintética $h=1,60$ solo entran 0,32 m de cada ventana.

5.44
 16.10
5.44
5.44
32.20
5.44
16.10
32.20

5.44

in, marcarlas con 1 en la columna F.

Cerámico (m²)	Sintética h1,60 (m²)	Muros interiores locales 4,95 (m²)	Piso locales 4,95 (m²)	Perímetro locales 4,95 (m)	Cielorraso sanitarios (m²)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	62.30	192.75	89.08	38.94	0.00
0.00	24.54	75.93	14.59	15.34	0.00
0.00	25.22	78.01	15.47	15.76	0.00
0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	1.10
11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	1.10
9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	2.53
0.00	29.47	91.18	9.95	18.42	0.00
0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
32.20	240.13	437.88	129.09	88.46	10.16

¿Local sanitario? (1=sí)
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

PRECIOS UNITARIOS - CENTRO CULTURAL GOMECITO

Base principal: CECCDU UTN F.R. Venado Tuerto (Santa Fe), costos rubro x rubro enero 2026, sin gast

Factor materiales: ICC INDEC acumulado dic-2025 a jul-2026 (+13,3 %)
Factor mano de obra: ICC INDEC acumulado dic-2025 a jul-2026 (+23,9 %)
Factor equipos: ICC INDEC nivel general dic-2025 a jul-2026 (+19,2 %)
Superficie del cartel de obra (m²) - supuesto
Meses de limpieza periódica - supuesto
Limpieza periódica de obra, UTN 31.1 (\$/mes, ene-2026)

Ítem
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Notas

Los precios de UTN son netos (materiales + mano de obra + equipos), sin gastos generales, beneficio ni Actualización: los precios de UTN son de enero 2026 y se llevaron a julio 2026 (último ICC publicado por La revista CIFRAS N°298 es de enero 2021: se muestra como referencia y no se usa para el cálculo, por No se encontró lista pública del Colegio de Maestros Mayores de Obra de Santa Fe ni de la Revista Vivir

os generales, beneficio ni IVA. Referencia: revista CIFRAS N°298 (enero 2021). Azul = dato

1.133

1.239

1.192

3.00

1.00

212,202.05

Descripción (COMPUTO)	Un	Cód. UTN
Cartel de Obra	un	2.4
Limpieza periódica inicial y final	m²	31.2 + 31.1
Protecciones (armado de andamio, bandeja y vallado)	mes	—
Demolición de revoques en mojinetes	m²	3.2
Demolición de revoques interiores y exteriores	m²	3.2
Demolición de cielorraso en bovedillas y yeso en Taller	m²	3.2
Demolición de carpeta de baño	m²	3.5
Demolición de piso baño	m²	3.5
Demolición de revestimientos baño	m²	3.3
Retiro de membrana existente	m²	3.3
Retiro de revestimiento de madera existente en Taller	m²	3.3
Retiro de instalaciones eléctricas obsoletas en Taller	gl	—
Retiro de instalaciones sanitarias y electricidad en baños	gl	—
Retiro de Aire acondicionado y reconexion	gl	—
Acarreo, volquete 5m3 (alquiler)	dia	—
Impermeabilización cubierta completa con membrana geotextil	m²	8.4
Impermeabilización de cimientos interior / exterior en Taller	ml	—
Revoque impermeable, grueso y fino en mojinetes	m²	12.6
Revoque impermeable, grueso y fino exterior (de piso a techo)	m²	12.6
Revoque impermeable grueso y fino interior (de piso a techo)	m²	12.7
Revoque grueso bajo revestimiento en Baños	m²	12.4

Tratamiento de bovedillas, relleno de juntas y silicona impermeabilizante	m²	—
Sellado de grietas y fisuras estructurales	gl	—
Rectificar desagües pluviales en azotea	gl	—
Provisión y colocación de piso porcelanato en Baño	m²	14.1
Provisión y colocación de zócalo porcelanato en Baño	ml	15.3
Provisión y colocación de cerámicos blancos 33x33 cm h:2,00m en Baño	m²	13.2
Provisión y colocación de carpeta de nivelación en Baño	m²	11.1
Pintura látex impermeable para muros exteriores	m²	23.1
Pintura látex para muros interiores	m²	23.1
Pintura látex para cielorrasos	m²	23.1
Pintura látex antihongos para cielorrasos de sanitarios	m²	23.1
Pintura sintética satinada para muros interiores h:1,60m	m²	23.3
Pintura sintética para aberturas metálicas y rejas	m²	23.3
Pintura sintética para aberturas de madera	m²	23.2
Adecuación de instalación eléctrica y puntos/tomas según planos (Taller)	gl	—
Instalación sanitaria agua fría/caliente y desagües (Refuncionalización baño y ducha)	gl	—
Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías (Refuncionalización baño y ducha)	gl	—
Provisión y colocación de cerramientos en salón PA01	un	—
Reacondicionamiento de aberturas y persianas de madera (Ve01)	gl	—
Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA02	un	19.3
Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA03	un	19.3
Reparación y reacondicionamiento de rejas de hierro existente	gl	—

IVA, igual que los P.U. del cómputo, que luego aplica el coeficiente $K = 1,5$.

· INDEC) con el acumulado del año de materiales, mano de obra y nivel general. Agosto y se que indexarla da resultados muy dispares entre rubros (de 10 a más de 80 veces).
 → y; los ítems sin precio en las listas mantienen el precio anterior (variación 0 %).

de fuente · Negro = fórmula · Verde = vínculo.

Descripción en la fuente (UTN)	Materiales ene-26 (\$)	Mano de obra ene-26 (\$)	Equipos ene-26 (\$)
Cartel de obra (por m²)	145,344.61	36,872.01	0.00
Limpieza final (m²) + limpieza periódica (mes)	0.00	3,558.29	0.00
—			
Demolición de revoques	0.00	7,294.12	4,208.91
Demolición de revoques	0.00	7,294.12	4,208.91
Demolición de revoques	0.00	7,294.12	4,208.91
Demolición de pisos con retiro de escombros	0.00	8,621.10	2,864.97
Demolición de pisos con retiro de escombros	0.00	8,621.10	2,864.97
Demolición de revestimientos	0.00	8,185.81	2,864.97
Demolición de revestimientos	0.00	8,185.81	2,864.97
Demolición de revestimientos	0.00	8,185.81	2,864.97
—			
—			
—			
—			
Aislación completa sobre losa plana	12,233.84	73,733.46	407.84
—			
Revoque impermeable exterior	6,027.85	16,510.31	4,617.24
Revoque impermeable exterior	6,027.85	16,510.31	4,617.24
Revoque grueso y fino a la cal al fieltro	3,360.92	22,864.28	21.89
Revoque bajo revestimiento	2,402.08	14,988.42	16.08

—			
—			
—			
Piso porcelanato opaco 30x30	133,612.06	25,346.05	0.00
Zócalo porcelanato	56,296.83	6,726.15	8.12
Revestimiento cerámico 30x30	43,414.86	35,166.47	0.00
Carpeta bajo piso 2 cm	3,682.78	10,967.57	19.51
Pintura látex en muros (ajustado por relación CIFRAS exterior/interior)			
Pintura látex en muros	4,487.67	5,315.30	0.00
Pintura látex en muros (ajustado por relación CIFRAS cielorraso/interior)			
Igual que látex para cielorrasos			
Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas	4,579.87	10,855.82	0.00
Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas	4,579.87	10,855.82	0.00
Esmalte sintético sobre carpinterías	4,213.43	20,124.85	0.00
—			
—			
—			
—			
—			
Puerta placa de pino 0,85x2,00 marco de madera completa	294,410.19	0.00	0.00
Puerta placa de pino 0,85x2,00 marco de madera completa	294,410.19	0.00	0.00
—			

Septiembre no están incluidos.

Total UTN ene-26 (\$)	P.U. actualizado a jul-26 (\$)	CIFRAS ene-21 (\$, referencia)	P.U. anterior (\$)	P.U. adoptado (\$)	Variación vs anterior
182,216.62	631,079.59	4,493.61	95,000.00	631,079.59	564%
3,558.29	5,598.40	169.45	16,500.00	5,598.40	-66%
			7,800,000.00	4,161,833.33	-47%
11,503.03	14,054.44		11,000.00	14,054.44	28%
11,503.03	14,054.44		11,000.00	14,054.44	28%
11,503.03	14,054.44		11,800.00	14,054.44	19%
11,486.07	14,096.59		11,800.00	14,096.59	19%
11,486.07	14,096.59		12,500.00	14,096.59	13%
11,050.78	13,557.26		12,500.00	13,557.26	8%
11,050.78	13,557.26		9,500.00	13,557.26	43%
11,050.78	13,557.26		9,500.00	13,557.26	43%
			9,500.00	9,500.00	0%
			9,500.00	9,500.00	0%
			9,500.00	9,500.00	0%
			99,500.00	99,500.00	0%
86,375.14	105,702.84	2,707.28	47,835.32	105,702.84	121%
			31,500.00	31,500.00	0%
27,155.40	32,789.58	1,505.51	33,000.00	32,789.58	-1%
27,155.40	32,789.58	1,505.51	33,000.00	32,789.58	-1%
26,247.09	32,162.86	784.40	29,000.00	32,162.86	11%
17,406.58	21,311.38	629.55	33,000.00	21,311.38	-35%

			24,500.00	24,500.00	0%
			320,000.00	320,000.00	0%
			320,000.00	320,000.00	0%
158,958.11	182,786.22	4,194.52	38,500.00	182,786.22	375%
63,031.10	72,127.69	765.21	7,300.00	72,127.69	888%
78,581.33	92,760.29	2,366.77	36,000.00	92,760.29	158%
14,669.86	17,784.66	571.66		17,784.66	
	13,394.35	613.10	14,500.00	13,394.35	-8%
9,802.97	11,670.19	534.18	12,800.00	11,670.19	-9%
	11,714.32	536.20	12,800.00	11,714.32	-8%
	11,714.32		12,800.00	11,714.32	-8%
15,435.69	18,639.35	1,220.00	15,500.00	18,639.35	20%
15,435.69	18,639.35	1,220.00	29,000.00	18,639.35	-36%
24,338.28	29,708.51	991.29	29,000.00	29,708.51	2%
			950,000.00	950,000.00	0%
			1,250,000.00	1,250,000.00	0%
			680,000.00	680,000.00	0%
			240,000.00	240,000.00	0%
			62,204.88	62,204.88	0%
294,410.19	333,566.75		360,000.00	333,566.75	-7%
294,410.19	333,566.75		360,000.00	333,566.75	-7%
			83,000.00	83,000.00	0%

Observación
Precio por m ² × superficie del cartel (supuesto 3 m ²). Ajustar B7.
Limpieza final por m ² + limpieza periódica mensual repartida en los m ² del ítem.
Computado aparte en la solapa ANDAMIOS: 120 cuerpos (81 fachada + 27 bandeja + 12 torres) x
Sin ítem de demolición de cielorraso: se usa el de revoques como analogía.
Sin ítem de carpeta aislada: se usa demolición de pisos como analogía.
Sin ítem de retiro de membrana: analogía con demolición de revestimientos.
Analogía con demolición de revestimientos.
Sin precio en las listas (global). Cantidad 28 gl a revisar.
Sin precio en las listas (global). Cantidad 28 gl a revisar.
Sin precio en las listas (global). Cantidad 28 gl a revisar.
UTN 3.1 da \$32.557 por volquete (unidad, no por día) y parece bajo: se mantiene el anterior. Pedir cotización.
La fuente incluye la aislación completa de losa plana, no solo la membrana: puede sobrestimar. CIFRAS: compuesto membrana geotextil sobre losa plana.
Unidad ml sin equivalente en las listas: se mantiene el anterior.
Revoque interior impermeable: se usa grueso y fino a la cal.

Sin ítem equivalente: se mantiene el anterior.
Global sin precio en las listas: se mantiene el anterior.
Global sin precio en las listas: se mantiene el anterior.
El material de UTN es muy alto frente al precio anterior; revisar la calidad del porcelanato.
Ídem: revisar calidad.
Se usa el de 30x30 por ser el más cercano a 33x33.
Ítem nuevo.
UTN no distingue exterior: se aplica la relación CIFRAS exterior/interior (613,10 / 534,18).
Se aplica la relación CIFRAS cielorraso/interior (536,20 / 534,18).
Las listas no traen precio de antihongos: se usa el del látex de cielorrasos. Cargar el precio real.
Analogía: no hay sintética para muros en la lista.
CIFRAS: barniz sintético para carpintería de madera.
Global sin precio en las listas: se mantiene el anterior.
Global sin precio en las listas: se mantiene el anterior.
Global sin precio en las listas: se mantiene el anterior.
Sin especificación del cerramiento: se mantiene el anterior.
Unidad gl sin equivalente: se mantiene el anterior.
Precio por unidad completa (todo en materiales).
Precio por unidad completa (todo en materiales).
Global sin precio en las listas: se mantiene el anterior.

: 3 meses + armado y desarme. Precio de alquiler de plaza Rosario y jornales UOCRA. El vallado p

eatonal no esta incluido: a cotizar.

CÁLCULO DE ANDAMIOS - CENTRO CULTURAL GOMECITO (ítem 1.3 Prote

Azul = dato/supuesto editable · Verde = vínculo a CALCULO · Negro = fórmula. Importes en pesos argentino

PARÁMETROS

Perímetro exterior a andamiar (m)
Altura de muros exteriores (m)
Altura del mojinete (m)
Altura de locales con bovedilla (m)
Sobrealta para guardacuerpo y trabajo en el coronamiento (m) - supuesto
Largo del cuerpo de andamio (m) - supuesto
Alto del cuerpo de andamio (m) - supuesto
Meses de alquiler - supuesto
Alquiler por cuerpo por mes, plaza Rosario (\$)
Jornal de cuadrilla de armado, oficial + medio oficial con cargas (\$/día)
Rendimiento de armado (m ² de andamio por jornada de cuadrilla) - supuesto
Factor de desarme (jornadas de desarme / jornadas de armado) - supuesto
Superficie de cielorraso que cubre una torre móvil por posición (m ²) - supuesto
Vallado peatonal (ml) - supuesto
Precio del vallado peatonal (\$/ml/mes) - A COTIZAR, hoy en cero

ANDAMIO DE FACHADA

Altura de andamio (m) = altura de muro + mojinete + sobrealta
Bahías = perímetro / largo del cuerpo, redondeado hacia arriba
Niveles = altura de andamio / alto del cuerpo, redondeado hacia arriba
Cuerpos de fachada
Frente desarrollado (m)
Superficie de andamio montado (m ²)

BANDEJA SALVAESCOMBROS

Módulos de bandeja = un nivel en todo el frente

ANDAMIO INTERIOR - LOCALES DE 4,95 m (Taller, 2 Oficinas y Circulación Sector

Cielorraso de bovedilla a picar (m ²) - ítem 2.3
Muros interiores a revocar (m ²) - ítem 4.3
Torres móviles = cielorraso / superficie por torre, redondeado hacia arriba
Cuerpos por torre = altura del local / alto del cuerpo, redondeado hacia arriba
Cuerpos en torres

TOTAL DE EQUIPO A ALQUILAR (cuerpos)

ARMADO Y DESARME

Jornadas de armado = superficie de andamio / rendimiento
Jornadas de desarme = jornadas de armado x factor de desarme
Total de jornadas-cuadrilla

COSTOS

Concepto
Alquiler de andamio de fachada
Alquiler de bandeja salvaescombros

Alquiler de torres móviles interiores
Armado y desarme de andamios, bandeja y vallado
Flete de entrega y retiro (incluido dentro de Rosario)
Vallado peatonal (A COTIZAR - cargar precio en B19)
TOTAL NETO ÍTEM 1.3

RESULTADOS PARA COMPUTO

Total del ítem 1.3 (\$)
Meses - va en COMPUTO E9 (Cant.)
P.U. por mes - va en PRECIOS M14 y de ahí a COMPUTO F9 (\$)
Alquiler mensual, sin armado ni desarme (\$)
Costo de cada mes adicional de obra (\$)

FUENTES DE LOS PRECIOS

Alquiler por cuerpo: tarifa de referencia 15+ días CABA/GBA \$27.000 por cuerpo (servicio)
 Jornal de cuadrilla: escala UOCRA octubre-noviembre 2026, Oficial \$29.500/día y Medio
 Flete: entrega y retiro incluidos dentro de Rosario (roccorental.com.ar). Plazo mínimo de
 Vallado peatonal: sin precio de fuente pública. NO está incluido en el total: cargar el precio

NOTAS Y SUPUESTOS A CONFIRMAR

Cuerpo adoptado: 2,00 m de largo x 2,00 m de alto x 1,00 m de profundidad (2 marcos de)
 Tarifa a 90 días: el valor de \$31.700 sale de la tarifa de 15+ días. Un contrato de 3 meses
 Tablones: 4 por bahía en 2 niveles plataformados = 216 unidades. Confirmar si van incluidos
 Perímetro de 53,65 m: se asume que las 4 fachadas son andamiables desde la vía pública
 Plazo de 3 meses: mes 1 demolición de revoques (695,58 m²) y picado de bovedilla (129
 No se descuentan vanos: el andamio se monta igual frente a ventanas y puertas.
 El P.U. por mes de B59 lleva dentro el armado y desarme prorrateado en los 3 meses. P.
 Pedir cotización por: 120 cuerpos de andamio tubular (81 de fachada + 27 de bandeja +
 Los andamios se alquilan: no se computa compra de equipo.

cciones)

ns, plaza Rosario, octubre 2026. Precios netos sin gastos generales, beneficio ni IVA (el COMPUTO aplica despi

53.65
5.20
0.20
4.95
0.60
2.00
2.00
3.00
31,700.00
56,500.00
27.00
0.60
35.00
55.00
0.00

6.00
27.00
3.00
81.00
54.00
324.00

27.00

1)

129.09
427.24
4.00
3.00
12.00

120.00

12.00
7.00
19.00

Un	Cant.	Meses	P.U. (\$)	Total (\$)
cuerpo	81.00	3.00	31,700.00	7,703,100.00
módulo	27.00	3.00	31,700.00	2,567,700.00

cuerpo	12.00	3.00	31,700.00	1,141,200.00
día	19.00	1.00	56,500.00	1,073,500.00
gl	1.00	1.00	0.00	0.00
ml	55.00	3.00	0.00	0.00
				12,485,500.00

12,485,500.00
3.00
4,161,833.33
3,804,000.00
3,804,000.00

os.ar, calculadora de andamios 2026), con recargo de plaza Rosario/Santa Fe de +15 a 20 %
 Oficial \$27.000/día con cargas sociales (miobra.com.ar). Suma \$56.500/día.
 alquiler 7 días.
 io en B19 cuando llegue la cotización.

e 1,00 x 2,00 + 2 crucetas), cubre 4,00 m² de fachada. Rocco Rental alquila cuerpos de 1,80
 s normalmente se negocia por debajo, así que el total puede bajar.
 idos en el alquiler del cuerpo o se cobran aparte.

ca o desde predio propio. Si hay muros linderos sin acceso, baja la cantidad de cuerpos.
 l,09 m²); mes 2 revoques exterior (268,34 m²) e interior (427,24 m²), tratamiento de bovedilla

ara otro plazo el P.U. se recalcula solo al cambiar B12.

12 en torres móviles), 324 m² de fachada, 6,00 m de altura, 90 días corridos, con tablonés y

des el coeficiente $K = 1,5$).

‰ (servidos.ar y roccorental.com.ar). Se adoptó +17,5 % = \$31.700.

) x 1,30 x 3,00 m: con otra geometría cambia la cantidad de cuerpos. Es la variable más sensible

is e impermeabilización; mes 3 pintura exterior (268,34 m²), interior (379,88 m²), cielorrasos (188,1

armado incluidos, en Suipacha 667, Rosario.

del cálculo.

00 m²) y desarme. Si el pliego fija otro plazo de obra, cambiar B12.