


Fecha: Septiembre 2026  
TE/Fax: 0341-4721517 int:31  
recursosfisicoszonasur@santafe.gov.ar



| Item                                                    | Descripción                                                                                   | Un  | Cant.  | P.U.            | Prec. Final       | %        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------|----------|
| 1                                                       | TRABAJOS PRELIMINARES                                                                         |     |        |                 | \$ 14,353,825.99  | 15.07 %  |
| 1.1                                                     | Cartel de Obra                                                                                | un  | 1.00   | \$ 631,079.59   | \$ 631,079.59     | 0.66 %   |
| 1.2                                                     | Limpieza periódica inicial y final                                                            | m²  | 221.00 | \$ 5,598.40     | \$ 1,237,246.40   | 1.30 %   |
| 1.3                                                     | Protecciones (armado de andamio, bandeja y vallado)                                           | mes | 3.00   | \$ 4,161,833.33 | \$ 12,485,500.00  | 13.11 %  |
| 2                                                       | DEMOLICIONES Y RETIROS                                                                        |     |        |                 | \$ 18,328,023.98  | 19.24 %  |
| 2.1                                                     | Demolición de revoques en mojinetes                                                           | m²  | 37.55  | \$ 14,054.44    | \$ 527,744.22     | 19.24 %  |
| 2.2                                                     | Demolición de revoques EXTERIOR                                                               | m²  | 224.38 | \$ 16,252.30    | \$ 3,646,691.07   | 0.55 %   |
| 2.3                                                     | Demolición de revoques INTERIOR (Taller y Oficinas)                                           | m²  | 471.20 | \$ 16,252.30    | \$ 7,658,083.76   | 3.83 %   |
| 2.4                                                     | Demolición de cielorraso en bovedillas y yeso en Taller                                       | m²  | 129.09 | \$ 14,054.44    | \$ 1,814,287.66   | 8.04 %   |
| 2.4                                                     | Demolición de carpeta de baño                                                                 | m²  | 5.44   | \$ 14,096.59    | \$ 76,685.45      | 1.91 %   |
| 2.5                                                     | Demolición de piso baño                                                                       | m²  | 5.44   | \$ 17,432.44    | \$ 94,832.47      | 0.08 %   |
| 2.6                                                     | Demolición de revestimientos baño                                                             | m²  | 32.20  | \$ 17,432.44    | \$ 561,324.57     | 0.10 %   |
| 2.7                                                     | Retiro de membrana existente                                                                  | m²  | 153.71 | \$ 13,557.26    | \$ 2,083,886.43   | 0.59 %   |
| 2.8                                                     | Retiro de revestimiento de madera existente en Taller                                         | m²  | 87.84  | \$ 13,557.26    | \$ 1,190,869.72   | 2.19 %   |
| 2.9                                                     | Retiro de instalaciones eléctricas obsoletas en Taller                                        | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 1.25 %   |
| 2.10                                                    | Retiro de instalaciones sanitarias y electricidad en baños                                    | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 2.11                                                    | Retiro de Aire acondicionado y reconexion                                                     | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 2.12                                                    | Acarreo, volquete 5m3 (alquiler)                                                              | dia | 6.00   | \$ 112,269.77   | \$ 673,618.62     | 0.00 %   |
| 3                                                       | IMPERMEABILIZACIÓN                                                                            |     |        |                 | \$ 16,247,583.54  | 17.06 %  |
| 3.1                                                     | Impermeabilización cubierta completa con membrana geotextil                                   | m²  | 153.71 | \$ 105,702.84   | \$ 16,247,583.54  | 17.06 %  |
| 3.2                                                     | Impermeabilización de cimientos interior / exterior en Taller                                 | ml  | 45.00  | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 17.06 %  |
| 4                                                       | ALBAÑILERÍA Y REVOQUES                                                                        |     |        |                 | \$ 24,457,491.37  | 25.68 %  |
| 4.1                                                     | Revoque impermeable, grueso y fino en mojinetes                                               | m²  | 37.55  | \$ 32,789.58    | \$ 1,231,248.73   | 25.68 %  |
| 4.2                                                     | Revoque impermeable, grueso y fino exterior (de piso a techo)                                 | m²  | 268.34 | \$ 32,789.58    | \$ 8,798,755.90   | 1.29 %   |
| 4.3                                                     | Revoque impermeable grueso y fino interior (de piso a techo)                                  | m²  | 427.24 | \$ 32,162.86    | \$ 13,741,260.31  | 9.24 %   |
| 4.4                                                     | Revoque grueso bajo revestimiento en Baños                                                    | m²  | 32.20  | \$ 21,311.38    | \$ 686,226.44     | 14.43 %  |
| 4.5                                                     | Tratamiento de bovedillas, relleno de juntas y silicona impermeabilizante                     | m²  | 129.09 | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.72 %   |
| 4.6                                                     | Sellado de grietas y fisuras estructurales                                                    | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 4.7                                                     | Rectificar desagües pluviales en azotea                                                       | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 5                                                       | PISOS Y REVESTIMIENTOS                                                                        |     |        |                 | \$ 5,239,242.73   | 5.50 %   |
| 5.1                                                     | Provisión y colocación de piso porcelanato en Baño                                            | m²  | 5.44   | \$ 182,786.22   | \$ 994,357.04     | 5.50 %   |
| 5.2                                                     | Provisión y colocación de zócalo porcelanato en Baño                                          | ml  | 16.10  | \$ 72,127.69    | \$ 1,161,255.81   | 1.04 %   |
| 5.3                                                     | Provisión y colocación de cerámicos blancos 33x33 cm h:2,00m en Baño                          | m²  | 32.20  | \$ 92,760.29    | \$ 2,986,881.34   | 1.22 %   |
| 5.4                                                     | Provisión y colocación de carpeta de nivelación en Baño                                       | m²  | 5.44   | \$ 17,784.66    | \$ 96,748.55      | 3.14 %   |
| 6                                                       | PINTURA                                                                                       |     |        |                 | \$ 15,608,508.77  | 16.39 %  |
| 6.1                                                     | Pintura látex impermeable para muros exteriores                                               | m²  | 268.34 | \$ 13,394.35    | \$ 3,594,239.88   | 16.39 %  |
| 6.2                                                     | Pintura látex para muros interiores                                                           | m²  | 379.88 | \$ 11,670.19    | \$ 4,433,271.78   | 3.77 %   |
| 6.3                                                     | Pintura látex para cielorrasos                                                                | m²  | 177.84 | \$ 11,714.32    | \$ 2,083,274.67   | 4.66 %   |
| 6.4                                                     | Pintura látex antihongos para cielorrasos de sanitarios                                       | m²  | 10.16  | \$ 11,714.32    | \$ 119,017.49     | 2.19 %   |
| 6.5                                                     | Pintura sintética satinada para muros interiores h:1,60m                                      | m²  | 236.69 | \$ 18,639.35    | \$ 4,411,747.75   | 0.12 %   |
| 6.6                                                     | Pintura sintética para aberturas metálicas y rejas                                            | m²  | 20.00  | \$ 18,639.35    | \$ 372,787.00     | 4.63 %   |
| 6.7                                                     | Pintura sintética para aberturas de madera                                                    | m²  | 20.00  | \$ 29,708.51    | \$ 594,170.20     | 0.39 %   |
| 7                                                       | INSTALACIONES                                                                                 |     |        |                 | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 7.1                                                     | Adecuación de instalación eléctrica y puntos/tomas según planos (Taller)                      | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 7.2                                                     | Instalación sanitaria agua fría/caliente y desagües (Refuncionalización baño y ducha)         | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 7.3                                                     | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferías (Refuncionalización baño y ducha) | gl  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 8                                                       | CARPINTERÍA Y HERRERÍA                                                                        |     |        |                 | \$ 1,000,700.25   | 1.05 %   |
| 8.1                                                     | Provisión y colocación de cerramientos en salón PA01                                          | un  | 1.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.00 %   |
| 8.2                                                     | Reacondicionamiento de aberturas y persianas de madera (Ve01)                                 | gl  | 8.75   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.70 %   |
| 8.3                                                     | Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA02                               | un  | 2.00   | \$ 333,566.75   | \$ 667,133.50     | 0.35 %   |
| 8.4                                                     | Provisión y colocación de puertas placa interiores en baño PA03                               | un  | 1.00   | \$ 333,566.75   | \$ 333,566.75     | 0.70 %   |
| 8.5                                                     | Reparación y reacondicionamiento de rejas de hierro existente                                 | gl  | 4.00   | \$ 0.00         | \$ 0.00           | 0.35 %   |
|                                                         |                                                                                               |     |        |                 |                   |          |
| Costo Neto                                              |                                                                                               |     |        |                 | \$ 95,235,376.63  | 100.00 % |
| Coef. K (1,5)                                           |                                                                                               |     |        |                 | \$ 95,235,376.63  |          |
| Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios) |                                                                                               |     |        |                 | \$ 142,853,064.94 |          |